



## **CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA**

### **REGISTRO DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI**

#### **DETERMINA N° 45 DEL 21 MARZO 2024**

- OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – SUB-INVESTIMENTO 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”  
Progetto esecutivo 815 “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra” - CUP E82B2200014000 – CIG B03BC8AE0D
- Atto di rettifica della Determina Dirigenziale n. 41 del 14.03.2024

#### **IL DIRETTORE PREMESSO CHE**

- con Determina Dirigenziale n. 41 del 14.03.2024 è stata approvata l'Aggiudicazione dei lavori in appalto all'Operatore Economico e Economico ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE, con sede in Terni, Via Augusto Vanzetti 43, P IVA 01255010553;

#### **RILEVATO CHE**

- per mero errore materiale, nella Determina sopra indicata, si è indicato un importo contrattuale di € 580.924,50 di cui: € 560.571,15 per lavori a base d'asta anziché € 478.283,92 di cui: € 457.930,57 per lavori a base d'asta per mero errore materiale;
- il corretto importo è rilevabile dai verbali delle operazioni di gara esperita dalla Centrale Unica di Committenza denominata “Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino”;

#### **RITENUTO**

- necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale presente nella Determina Dirigenziale n. 41 del 14.03.2024 sostituendo l'importo contrattuale di € 580.924,50 di cui: € 560.571,15 per lavori a base d'asta con € 478.283,92 di cui: € 457.930,57 per lavori a base d'asta;

#### **VISTO**

- la Delibera n. 52/P del 13/12/2007 “Funzioni di responsabilità” per il Direttore del Consorzio, inerente la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali del consorzio, a norma della L.R. Umbria n. 30/04 e del vigente statuto consortile;
- il parere n. 110 del 20.03.2024 redatto dall'Area Tecnica – Settore Manutenzione ed Irrigazione;
- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 21.03.2024;

#### **DETERMINA**

- di approvare, relativamente al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – SUB-INVESTIMENTO 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” Progetto esecutivo 815 “Ripristino officiosità idraulica Fiume Chiascio in loc. Zona Industriale nel Comune di Bastia Umbra” - CUP E82B2200014000 – CIG B03BC8AE0D., quanto segue:
  - Atto di rettifica della Determina Dirigenziale n. 41 del 14.03.2024, che sostituisce l'importo contrattuale di € 580.924,50 di cui: € 560.571,15 per lavori a base d'asta con € 478.283,92 di cui: € 457.930,57 per lavori a base d'asta

**IL DIRETTORE**  
*Dott.ssa Candia Marcucci*  
F.to